

上海市建设工程监理招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2401FX0001	标段号：	F01	
招标人：	上海城建职业学院			
招标代理单位：	上海建科造价咨询有限公司			
联系人：	邵雨乐	联系电话：	18221821646	
联系人地址：	向化镇六涖河路696号15幢37室	联系人邮编：	202161	
招标方式：	公开招标			
招标标段名称：	上海城建职业学院奉贤校区扩建工程（一标段）			
招投标情况（共12个投标人）				
投标人	中标候选人排序	总监姓名	否决投标/ 入围情况	投标报价 （万元）
上海市工程建设咨询监理有限公司	第一中标候选人	刘奕晨	否	310.8
上海三维工程建设咨询有限公司	第二中标候选人	王辉	否	288.8
上海智达工程顾问有限公司	第三中标候选人	钟衍智	否	285.38
上海建浩工程顾问有限公司		王银辉	否	284.61
上海贤森工程建设监理咨询有限公司		李复云	否	253.6
上海百通项目管理咨询有限公司		于树轩	否	284.65
广州越建工程管理有限公司		陈小熊	否	302
上海浦东新区建设监理有限公司		徐亮	否	309.26
上海一测建设咨询有限公司		崔玉林	否	312
上海正亚工程咨询有限公司		李东明	否	315
上海协恒工程管理有限公司		包松峰	否	316.2
上海华城工程建设管理有限公司		朱云存	是	310
公示期限：	2025-01-10 至 2025-01-13			
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人			

投标人或者其他利害关系人对依法进行招标招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海城建职业学院

发布日期：2025年01月10日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及依据			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
1	上海华城工程建设管理有限公司	上海华城工程建设管理有限公司总监理工程师存在在建项目，不满足招标文件1.4.6条的要求。	9
依据	<div>1</div> <div>2.1.1</div> <div>1投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上不存在实质性差别</div> <div>2电子投标文件的数字签名和盖章符合投标人须知第3.2款规定（书面投标文件不作要求）</div> <div>3投标联合体提交共同投标协议的（如接受联合体投标）</div> <div>4同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外</div> <div>5符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定：（1）投标人资质要求：合格投标人需持有中华人民共和国住房和城乡建设部房屋建筑工程甲级。以上资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。</div> <div>6符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定：无</div> <div>7符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定：无</div> <div>8符合第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定：无</div> <div>9符合第二章“投标人须知”第 1.4.6 项规定</div> <div>10符合第二章“投标人须知”第 1.4.6 项规定</div> <div>11是否接受联合体投标：<input type="checkbox"/>接受联合体投标，总监理工程师任职单位必须为牵头单位 <input checked="" type="checkbox"/>不接受联合体投标 符合第二章“投标人须知”第 1.4.7项规定：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。</div> <div>12不存在第二章“投标人须知”第 1.4.8 项规定的任何一种情形：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；</div> <div>12（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</div> <div>12（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；</div> <div>12（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；</div> <div>12（5）为本招标项目的代建人；</div> <div>12（6）为本招标项目的招标代理机构；</div> <div>12（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；</div> <div>12（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；</div> <div>12（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；</div> <div>12（10）被依法暂停或者取消投标资格；</div> <div>12（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；</div> <div>12（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</div> <div>12（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；</div> <div>12（14）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</div> <div>12（15）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；</div> <div>12（16）在近三年内申请人投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；</div> <div>12（17）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。</div> <div>13（1）若设定监理服务收费最高投标限价，监理费报价不应超过最高投标限价（2）监理服务收费投标报价不应存在串通涨价、价格欺诈行为（3）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人应能合理说明且能提供相应证明材料（4）投标报价应当澄清拒绝澄清的</div> <div>14应当按招标文件要求在投标截止时间前提交投标保证金，且不得提供虚假、无效票函（投标保函采用电子验证的，以开标当天银行查询结果为准）</div> <div>15投标人不应有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为</div> <div>16</div>		
二、评标委员会对投标报价给予修正的结果			
序号	投标人名称	投标报价 (万元)	经评审的修正结果 (万元)

无修正说明

评标委员会评分结果								
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	得分	排名
1	上海市工程建设咨询 代理有限公司	96.9	78.9	90.4	88.9	90.9	89.2	1
2	上海三维工程建设咨询 有限公司	91	72	85	81	85	82.8	2
3	上海智达工程顾问有限 公司	90.05	70.55	85.55	78.55	84.55	81.85	3

三、中标候选人项目业绩及拟担任总监理工程师

上海市工程建设咨询代理有限公司拟担任总监理工程师（刘奕晨）类似业绩						
项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开竣工日期	身份证件号码
W2021120139215	华东师范大学第五附属学校新建工程	房建	上海市嘉定区	56560.42平方米	2021-12-30至2023-06-20	310101198702011531
W2021010136811	迎宾三路298号历史建筑修缮项目	房建	上海市闵行区	1369.98 平方米	2021-01-25至2021-07-29	310101198702011531
W2020110104404	上海中学东校高中部新建工程(担任总监理工程师代表)	房建	上海市浦东新区	154047平方米	2020-11-20至2022-12-31	310101198702011531
/	金山新城G4（JSC1-0402单元1-14-02、1-14-09）地块动迁安置房项目二标段（1-14-09地块）	房建	上海市金山区	120942.93平方米	2019-7-1至2021-12-17	310101198702011531
W2018100133227	新建马桥镇MHC10803单元33A-06A地块动迁安置房项目(担任总监理工程师代表)	房建	上海市闵行区	154921.95平方米	2018-09-20至2021-12-25	310101198702011531

上海市工程建设咨询代理有限公司项目业绩						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W2017110135457	上海科技大学配套附属学校新建工程	房建	73770.9m²	2017-11-22	530	2017-11-30至2019-03-30
W2017050134504	上海交通大学新建剑川学生创新基地	房建	79522m²	2017-05-08	296	2017-07-01至2019-12-18
W2016040131499	上海电力学院临港新校区一期工程(标段二)	房建	87757m²	2016-04-08	342	2016-04-30至2018-02-28
W2016020131899	上海工商职业技术学院新建汽车、机电理实一体综合实训中心楼项目	房建	24410m²	2016-02-05	157.227	2016-03-01至2017-10-06

W2014110106261	华东师范大学新建河口海岸大楼	房建	34480m²	2014-11-21	444.65	2014-11-21至2017-03-31
3404001705239901	淮南卫生学校山南职教园区新校区项目	房建	131679.78m²	2018-04-10	534.27	2018-06-20至2019-12-31
4601001712200101	海航首府双语学校项目	房建	62254.91m²	2016-05-28	122.6421	2016-05-28至2018-06-28
W2021120139215	华东师范大学第五附属学校新建工程	房建	56560.42平方米	2021-12-24	588.8	2021-12-30至2023-06-20
W2021060139719	马桥社区19A地块学校新建工程	房建	68069.43平方米	2021-06-08	470	2021-06-08至2023-12-25
W2021120140427	青浦新城一站大型居住社区58A-07小学新建工程	房建	22173.9平方米	2021-12-28	262	2021-12-31至2023-11-10
W2020110104404	上海中学东校高中部新建工程	房建	154047平方米	2020-11-09	1328	2020-11-20至2022-12-31
W2021120139341	嘉定区黄渡大居11A-08地块初级中学新建工程	房建	23464.8平方米	2021-12-27	248.8	2021-12-30至2023-05-13
W2023110133598	浦东新区御桥社区NH021b-06地块幼儿园项目	房建	7302.99平方米	2023-09-27	87.8	2023-10-01至2025-04-10
W2023100135215	上海城建职业学院宝山校区改扩建工程	房建	10930平方米	2023-11-20	128	2023-11-08至2025-01-01
W2023090139346	三林镇动迁房基地0901-08-04地块配套小学新建工程	房建	17972平方米	2023-08-11	225.8	2023-10-07至2025-07-27
W2020080131432	华东师范大学闵行校区SPF实验动物中心	房建	12395平方米	2020-08-06	177.7302	2020-09-01至2022-08-20

上海三维工程建设咨询有限公司拟担任总监理工程师（王辉）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开竣工日期	身份证件号码
W2011070132024	上海安申汽车维修有限公司迁建生产用房	房建	上海市	7285平方米	2011-01-01至2012-04-01	320302196705311214
W2016060136506	上海森兰地块项目	房建	上海市	总建筑面积180000平方米	2013-01-01至2015-07-01	320302196705311214
3410021401140101	安徽省市级区域性医疗中心暨黄山市人民医院综合病房大楼新建工程 监理	房建	安徽省合肥市	总投资20000万元，建筑面积46857.81平方米	2014-02-01至2016-06-01	320302196705311214
3413241806229901	泗涂现代产业园标准化厂房二期建设项目EPC工程总承包 监理	房建	安徽省宿州市	地块一总建筑面积约200000平方米，地块二总建筑面积约56000平方米，建安造价46000万元	2018-03-26至2020-03-26	320302196705311214
W2019090101313	复旦大学附属中山医院医疗科研综合楼工程施工 监理	房建	上海市	总投资92447万元，建筑面积106850平方米，含供能工程	2019-11-18至2022-12-01	320302196705311214

W2022100136846	复旦大学附属中山医院公共卫生应急能力提升智能库房建设工程施工监理服务	房建	上海市	总投资12150万元，建筑面积4274平方米	2022-09-30至2023-01-30	320302196705311214
24D026	上海市第十人民医院“十四五”项目建设和影响区域范围内管线搬迁改造项目监理服务	房建	上海市	改造区域面积约7600平方米	2024-05-15至2024-09-30	320302196705311214

上海三维工程建设咨询有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W2024090136980	五角场小学（东部）新建工程	房建	总投资10332.45万元，建筑面积8993平方米	2024-09-24	112	2024-09-30至2026-03-23
W2024050134663	上海市浦东新区福山外国语小学振华校区综合整新工程	房建	总投资6028.9万元，建筑面积12437平方米	2024-05-13	105	2024-05-31至2024-09-11
ZJJS202305250011	包件7：上海市三墩学校等三所学校综合整新工程监理	房建	总投资2329.33万元	2023-06-15	73	2023-07-01至2023-08-25
22D051	2022顾路中学等十四所学校安全达标维修（抢修）整体维修项目监理服务	房建	总投资5281.02万元	2022-07-01	94.69	2022-07-01至2022-12-30
W2022030130598	上海交通大学闵行北校区博士生公寓项目	房建	总投资188396.64万元，建筑面积93850平方米	2022-02-16	535	2022-04-01至2024-09-27
W2021050131520	复旦大学邯郸校区光学楼群装修工程	房建	总投资3830.16万元，建筑面积6275平方米	2021-04-16	52	2021-04-16至2021-11-16
W2021040132548	科嘉人才苑装修项目	房建	总投资1594.15万元	2021-03-12	45	2021-03-12至2021-08-01
W2020070111157	青浦新城（51-04地块）12+1班幼儿园新建工程	房建	建筑面积5671.98平方米	2020-08-20	47.6	2020-08-10至2021-10-14
HBSJ-201910FJ-009002001	长江工程职业技术学院理实一体化教学楼1#、2#、3#、4#、5#监理服务项目	房建	总投资12500万元	2020-09-11	148.0193	2020-09-11至2021-07-10
W2020070107781	下沙学校征地改扩建及校安加固工程	房建	总投资9548.15万元，建筑面积9696平方米	2020-06-30	145	2020-04-30至2022-10-29
3410002003030002	黄山市黄山学院实习实训中心工程施工监理	房建	总投资13000万元，总建筑面积35320.23平方米	2020-04-13	146.9	2020-04-13至2022-01-13
W2019090107276	上海交通大学新建闵行校区绿色增长与应对气候变化研究中心项目	房建	总投资23982.26万元，建筑面积34542平方米	2019-08-16	217.3	2019-08-16至2021-11-30

W2019110136298	上海市实验学校（小学部）综合整新工程施工监理服务	房建	总投资1894.33万元	2019-08-20	50.99	2019-08-20至2020-08-20
W2018110130219	上海市浦东新区民乐大型居住社区D04-01小学	房建	建筑面积182333.11平方米	2019-05-05	59.9678	2019-05-05至2020-09-05
W2018120103737	上海交通大学新建闵行校区船建学院科研综合楼项目	房建	总投资8927万元，建筑面积11000平方米	2018-11-13	77.38	2018-11-20至2020-03-30
W2017120135320	芦潮港社区C0407地块初级中学	房建	总投资11336万元，建筑面积16415平方米	2017-12-20	145	2017-12-20至2019-04-30
W2019090101313	复旦大学附属中山医院医疗科研综合楼工程施工监理	房建	总投资92447万元，建筑面积106850平方米	2019-09-09	1186	2019-09-18至2022-12-01
W2018100136077	浦东新区周浦体育中心新建工程	房建	总投资73147万元，建筑面积89985.66平方米	2018-09-28	1258	2018-09-01至2021-04-01
3607022101280006	赣州市综合文化艺术馆工程监理	房建	总建筑面积83221平方米，建安造价66311万元	2018-01-16	550.38	2018-01-16至2020-04-16
3410002003030002	黄山学院教学实验实训中心工程监理	房建	总投资10000万元，总建筑面积49628平方米	2014-08-20	153.02	2014-11-06至2016-11-05
3401001602039905	新华保险合肥后援中心一期工程建设项目监理	房建	总投资300000万元，建筑面积371600平方米	2016-05-12	1000	2016-03-01至2019-09-04

上海智达工程顾问有限公司拟担任总监理工程师（钟衍智）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开竣工日期	身份证件号码
W2020100135325	奥星流体及生物工艺系统研发与制造中心项目（钢结构）（任总监）	房建	上海	建筑面积31206m²	2020-09-10至2021-06-25	362531196910120072
3101172105080001	上海云奥泰生物科技有限公司总部基地建设（任总监）	房建	上海	建筑面积23741m²	2021-07-16至2022-02-20	362531196910120072
W2023090130036	浦东法院本部西裙楼大修工程（六专四室）项目（任总监）	房建	上海	建筑面积2934m²	2023-08-20至2023-12-18	362531196910120072
W2023090133593	华东理工大学徐汇校区科辅一楼修缮工程（任总监）	房建	上海	建筑面积2418m²	2023-09-11至2023-12-10	362531196910120072

上海智达工程顾问有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W2022110131870	上海城建职业学院奉贤校区学生宿舍楼维修工程（第一批）	房建	建筑面积30432m²	2022-11-07	1241600.00	2022-11-15至2023-09-14
W2023060136633	上海城建职业学院奉贤校区学生宿舍楼维修工程（第二批）	房建	建筑面积15704m²	2023-06-17	811900.00	2023-06-17至2023-09-15
20060417W03473	华东理工大学奉贤新校区一期工程学生公寓	房建	建筑面积64575m²	2005-11-22	1730800.00	2005-12-28至2006-09-31
W2016090100254	华东理工大学实验十九楼	房建	建筑面积36622m²	2016-08-29	2107600.00	2016-10-10至2019-02-07
W2024120134114	华东理工大学奉贤校区生物医药实验中心项目	房建	建筑面积21600m²	2024-12-10	2198000.00	2024-12-24至2026-12-23
W2006110192324	华东理工大学首批启动以产顶进树脂类产品产学研基地项目	房建	建筑面积15000m²	2006-09-01	140000.00	2006-09-01至2007-04-30
W2017050134953	华东理工大学徐汇校区教师学术活动中心大修工程	房建	建筑面积11810m²	2017-05-17	471200.00	2017-05-18至2017-08-17
W2016050132309	华东理工大学教师学术活动中心大修工程	房建	建筑面积20500m²	2016-04-08	468000.00	2016-06-01至2016-12-31
W2023090133593	华东理工大学徐汇校区科辅一楼修缮工程	房建	建筑面积2418m²	2023-09-08	230366.00	2023-09-11至2023-12-10
W2024090133577	华东理工大学徐汇校区产业大楼修缮	房建	建筑面积4240m²	2024-09-11	492082.00	2024-10-08至2025-06-05
W2024120131642	华东理工大学徐汇校区三食堂修缮	房建	建筑面积2824m²	2024-11-28	258749.00	2024-12-08至2025-04-06
W2021030140933	复旦大学附属妇产科医院科教综合楼工程	房建	建筑面积10831m²	2021-02-15	1651000.00	2021-02-28至2023-12-29
W2017090136545	复旦大学张江平台金创大厦装修工程	房建	建筑面积14490m²	2017-07-31	724500.00	2017-09-01至2018-01-30
W2022070100377	复旦大学邯郸校区化学西楼装修工程	房建	建筑面积9000m²	2022-05-04	429800.00	2022-06-13至2022-11-09
W2022080138340	复旦大学枫林校区图书馆16-18层办公空间过渡搬迁修缮工程（基础装修）	房建	建筑面积5424m²	2021-12-16	187900.00	2022-08-01至2022-10-31
W2021090133695	复旦大学邯郸校区北区115、116、117、118号楼装修工程	房建	建筑面积3828m²	2021-08-16	199000.00	2021-08-20至2021-11-20
W2016080105483	上海市医药学校新建第二教学综合楼项目	房建	建筑面积14824m²	2016-08-18	1660000.00	2016-08-20至2017-12-31

W2015010131519	上海中医药大学零陵路530号科技综合楼修缮	房建	建筑面积4807m²	2015-01-06	704200.00	2015-01-11至2015-07-29
W2017080131460	上海中医药大学附属龙华医院门急诊及病房楼装饰装修项目一期工程	房建	建筑面积47469m²	2017-06-15	170000.00	2017-06-20至2017-12-12
W2016010132695	上海财经大学国定路学生艺术中心修缮工程	房建	建筑面积4100m²	2015-12-10	470600.00	2015-12-14至2016-10-13
W2016090105719	上海大学宝山校区扩建三期室外总体及绿化工程	房建	建安造价5482万元	2016-07-18	805000.00	2016-08-20至2017-08-15
W2015080137055	上海交通大学徐汇校区教一楼修缮项目	房建	建筑面积12400m²	2015-08-15	764400.00	2015-08-15至2016-02-29
W2020070108631	上海市行政管理学校食堂、风雨操场维修工程	房建	建筑面积4584m²	2020-07-01	235000.00	2020-07-01至2020-08-31
W2017120133511	中共上海市委党校、上海行政学院综合教学楼改扩建工程	房建	建筑面积5600m²	2017-11-01	548000.00	2017-11-01至2018-11-29
W2022110131870	上海城建职业学院奉贤校区学生宿舍楼维修工程（第一批）	房建	建筑面积30432m²	2022-11-07	1241600.00	2022-11-15至2023-09-14
W2023060136633	上海城建职业学院奉贤校区学生宿舍楼维修工程（第二批）	房建	建筑面积15704m²	2023-06-17	811900.00	2023-06-17至2023-09-15
W2022110138336	上海第二工业大学金海路校区学生宿舍区维修工程（一）	房建	建筑面积17003m²	2022-11-03	747800.00	2023-05-05至2023-09-01
W2016050132554	上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤（质子）中心配套住院楼项目	房建	建筑面积26630m²	2016-05-11	2492000.00	2016-05-20至2019-02-07
W2011040111686	上海儿童医学中心血液肿瘤中心、后勤保障楼和地下车库改扩建项目	房建	建筑面积25140m²	2011-05-05	2294200.00	2011-06-01至2013-05-31
W2024030131286	泰安公寓九年一贯制学校新建项目	房建	建筑面积23052m²	2023-11-28	1768000.00	2023-07-25至2025-03-15
W2023030111334	奉贤区育秀实验学校西校区综合楼新建工程	房建	建筑面积8496m²	2023-03-20	911800.00	2023-04-20至2024-07-23
W2022110131890	奉贤新城定康路幼儿园（暂定名）新建工程	房建	建筑面积11629m²	2022-11-28	1398900.00	2022-11-28至2024-04-20
W2020110103948	临港新城书院社区B0404地块九年一贯制学校	房建	建筑面积36587m²	2020-11-11	3328400.00	2020-11-15至2022-07-30

W2020110104917	泥城社区DE06-G-1地块配套中学	房建	建筑面积24900m ²	2020-11-20	2586612.00	2020-11-20至2022-01-24
W2018070139092	新建城桥新城初级中学	房建	建筑面积35472m ²	2018-07-10	2010000.00	2018-07-15至2020-06-25
W2022010106743	崇明区风清幼儿园新建工程	房建	建筑面积9703m ²	2022-01-20	1093800.00	2022-02-15至2023-08-30
W2021060136839	堡镇25号地块配套幼儿园新建工程	房建	建筑面积8590m ²	2021-05-31	1159800.00	2021-06-01至2022-06-15
W2022100132034	青浦区朱家角19-08地块幼儿园新建工程	房建	建筑面积9929m ²	2022-10-25	980000.00	2022-10-25至2023-12-28
W2020120140252	新建松江区嘉通幼儿园	房建	建筑面积7300m ²	2020-12-15	724000.00	2020-12-16至2021-09-21
W2017090134997	芦潮港社区B0203地块配套幼儿园	房建	建筑面积4071m ²	2017-09-18	530000.00	2017-09-18至2018-04-30
W2016110135662	天和锦园配套幼儿园新建工程-193号楼	房建	建筑面积4423m ²	2016-11-25	360000.00	2016-12-01至2017-11-30
W2020090131247	华林国际金融大厦	房建	建筑面积42500m ²	2020-08-18	1880000.00	2020-09-18至2022-11-18
W2020120136416	上海长兴海洋科技港（二期）项目	房建	建筑面积202445m ²	2020-12-20	13497800.00	2020-12-21至2022-12-20
W2015020132427	周家渡01-07地块项目（中建八局总部办公大楼）	房建	建筑面积84721m ²	2015-02-11	11288200.00	2015-09-25至2017-05-24
W2024060140493	五冶集团临港总部基地项目	房建	建筑面积90305m ²	2024-06-24	2428000.00	2024-06-25至2025-12-17
W2024030134987	翰森制药集团全球研发总部项目	房建	建筑面积90506m ²	2024-01-22	1568000.00	2024-03-18至2026-03-15
W2022020135029	上海南大111-01地块项目	房建	建筑面积96400m ²	2022-02-25	4986600.00	2022-02-25至2024-11-21
W2022070100094	MAX科技园（上海·北虹桥）项目	房建	建筑面积33626m ²	2022-02-15	657260.00	2022-07-11至2023-06-30
W2020070109320	青浦区徐泾镇崧泽大道北侧29-02、32-03地块项目	房建	建筑面积217834m ²	2020-07-24	4200000.00	2020-08-10至2023-07-07
W2020100131736	虹口区嘉兴路街道HK271-01地块	房建	建筑面积88694m ²	2020-10-13	2293567.00	2020-10-20至2023-09-11
W2021050130628	虹口区嘉兴路街道HK341-06号地块	房建	建筑面积102856m ²	2021-04-29	1682600.00	2021-05-06至2024-12-18
W2022010105985	上海国际医学园区21C-04地块租赁住房	房建	建筑面积78485m ²	2022-01-25	8840000.00	2022-01-25至2025-01-25
W2021120137718	北蔡御桥社区Z000901单元14(b)-07地块动迁安置房项目	房建	建筑面积103144m ²	2021-12-21	2733300.00	2021-12-31至2024-09-30
W2020010130542	松江区佘山镇G7SJ0002单元13-D-36号地块	房建	建筑面积188874m ²	2019-12-24	3030000.00	2020-01-10至2021-09-30
W2020090132430	金山卫镇L地块动迁安置房项目施工监理一标段	房建	建筑面积176888m ²	2020-08-21	2890600.00	2020-08-15至2023-02-01

320282191118 0017	梅林地区B- 07地块项目	房建	建筑面积 186298m ²	2019-11-28	4657453.00	2019-12-14至 2022-12-30
----------------------	------------------	----	------------------------------	------------	------------	---------------------------