园林工程低影响营造虚拟仿真软件

	预算金额
	120000

	
项目时限

	
自双方签订合同后45个工作日内交货。

	


付款方式

	本项目付款采用分期付款，资金支付按照政府采购相关流程执行，所有付款需供应商提供符合财政要求的正式发票：
（1）预付款：合同签订生效后，支付合同总金额的50%，用于供应商开展项目开发与筹备工作。
（2）尾款：项目通过最终验收后，支付合同总金额的50%。

	报价截止日期
	2026年4月17日




竞价公告
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对园林工程低影响营造虚拟仿真软件进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。
一、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2.其他资格要求：
2.1 本项目不接受供应商联合体响应。
2.2 本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。
2.3 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.4 具有独立承担民事责任的能力；
2.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.6 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.7 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.8 参加本次竞价活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.9 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包件的采购活动。
2.10法律、行政法规规定的其他条件。

二、项目需求
1.项目名称：园林工程低影响营造虚拟仿真软件
2.项目编号：ZCJJ-2026-003
3.项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：
3.1项目背景
面向园林等专业，传统教学以理论讲授为主，学生难理解低影响营造核心原理，缺乏实操与量化评估能力。实训存在成本高、风险大、受季节限制等问题，无法模拟暴雨等复杂场景，难以培养循证设计与工程实践能力，与行业数字化、生态化人才需求严重脱节，因此亟需虚拟仿真技术赋能教学。
3.2主要内容及服务要求
1.软件分为8个模块，包括低影响营造——海绵城市石墙干垒、花池施工、汀步铺装、碎拼、木作施工、水景施工、绿植景墙施工。
2.通过提示，用户可以通过软件的工具箱和材料箱使用相对应的工具和材料进行仿真操作，软件UI上方显示该模块的所有步骤，练习版用户可点击任意步骤进行跳转。
3.具有题库系统，分数会计入后台评分
5、软件要与后台相结合，用户通过身份认证进入前端，并且考核版前端用户操作完毕之后的成绩和最终的全景施工图片会上传到后端，后端可以记录用户的成绩统计与排名、录入用户信息、评委评分等。
6、软件基于UNIT3D的虚拟现实软件开发，软件需有加密功能，PC端。
7.满足国家职业技能大赛——园艺施工虚拟仿真比赛标准。
8.软件基本功能
1.1前端
（1）软件前端需登入用户名和密码进入。
（2）软件布局有提示框，工具库，材料箱，步骤栏。
（3）题库答题，题库练习分为顺序练习、随机练习和考核
（4）软件分为练习模式、操作考核、题库考核 
1.2低影响营造——海绵城市四大核心设施营造技术
雨水花园、透水铺装、生态滞留池、植草沟，是海绵城市里最典型的低影响雨水设施，核心作用就是：渗、滞、蓄、净、用、排—— 让雨水就地留下来、渗下去、净化掉，不直接形成地表径流淹路。
一、所有设施通用前期步骤
场地勘察查地形坡度、地下水位、原有雨污水管线、土壤渗透能力，确定汇水范围。
二、透水铺装 营造步骤
适用：园路、广场、停车场、人行道典型结构：面层 → 找平砂层 → 透水基层 → 垫层 → 原土路基
三、植草沟 营造步骤
适用：道路两侧、绿地边沟、汇水沿线，线性输水 + 滞蓄净化典型结构：沟体 → 砂垫层 → 种植土层 → 草本植被
四、雨水花园 营造步骤
适用：小区绿地、公园边角、建筑周边，小型凹式滞留净化典型结构：覆盖层 → 种植土层 → 过滤层 → 砾石排水层 → 透水管 → 溢流口
五、生态滞留池 营造步骤
适用：大型绿地、片区集中汇水，放大版雨水花园，兼具蓄洪典型结构：池体开挖 → 生态护坡 → 砾石储水层 → 过滤层 → 湿生植物系统 → 溢流井
六、共同养护要点（保证海绵功能）
定期清理泥沙、落叶，防止堵塞透水层
及时补植死亡植物，保持净化和固土能力
检查溢流口、透水管，避免暴雨积水
不随意浇筑混凝土、不覆盖硬化，保护下渗通道。
1.3花池施工
（1）本模块根据实际施工流程进行制作，让用户掌握实际比赛过程中花池砌筑的方法；软件提供常见的工具材料（铲子、木夯、线团、卷尺等）进行模拟操作，用户根据文字提示和施工图纸，确定施工区域并选择正确的工具材料完成操作流程。
（2）本模块流程包括花池数据、砖块切割、定位放线、铺地基层、墙体砌筑、顶板砌筑。
1.4石墙干垒
（1）根据现实比赛的石墙干垒流程制作，让学生掌握比赛过程中石墙干垒的方法；软件提供铲子、卷尺、碎石堆、线团、定位桩、材料模型进行石墙干垒的模拟操作，学生根据文字图片等提示，选择正确的工具材料完成整个操作流程，掌握比赛石墙干垒的方法。
（2）该模块的流程有确定标高、预埋水管、确定斜角线、确定水平线、挖坑夯实、底层干垒、高度310层的干垒、高度535层的干垒、出水口、高度690层的干垒。
1.5铺装制作
（1）提供汀步施工、碎拼2个模块。
（2）提供比赛操作材料的3D模型有 石板、花岗岩块等，工具模型有卷尺，红白钢钎，水平尺，直角板，橡胶锤等；
1.6木作施工
（1）数据计算：在开始施工之前，根据图纸计算好每个位置木板的长度。
（2）切割：根据现场提供的材料，需要进行画线切割操作，操作视角可自由移动，键盘W/A/S/D/Q/E移动镜头，按住Ctrl可缓慢移动，根据切割数据，对材料进行标点画线，确定好切割点，选择开始切割进行切割。切割时可拖动滑动条来移动和旋转砖块，使砖块能够在需要的位置进行切割。
（3）搭一层框架：根据图纸上一层框架的形状，选择合适的工具材料安装第一层的框架。
（4）定位放线：根据图纸上的数据计算木作安装的位置，使用卷尺、线团在场地上进行标点放线。
（5）搭二层框架： 根据图纸上二层框架的形状，选择合适的工具材料安装第二层的框架。
（6）铺面板： 面板安装时，需自行调节钉子的位置和面板之间的间隙。完成安装后需对切割的地方进行打磨。
1.7水景施工
（1）软件提供3D材料模型有水管、铲子、水管、潜水泵、塑料膜、鹅卵石等；
（2）施工流程为水池定点、挖坑夯实、铺保护垫和塑料膜、安装水泵水管、铺设鹅卵石。
1.8景墙施工
（1）景墙施工的流程分为定位放线、景墙板设计、植物摆放三个模块
（2）在工具箱使用【卷尺】进行定位放线、标记，在材料箱中选择【景墙预制件】和【景墙步】，进行放置
（3）景墙板设计中，分为圆形切割、方形切割，圆形切割、方形切割模具可以进行移动、旋转、缩放，景墙板还原，点击开始切割后，景墙板会根据当前的模具形状，镂空对应的磨具形状，镂空位置可以放置植物
（4）植物摆放设计中，提供5中绿植可以放置在景墙板镂空的位置，并且绿植可以等比的缩放、删除。

4.服务地址：采购人指定地点。
5.采购预算金额：120000超过采购预算报价不予接受。
6.项目时限：自双方签订合同后45个工作日内交货。
7.付款方式：本项目付款采用分期付款，资金支付按照政府采购相关流程执行，所有付款需供应商提供符合财政要求的正式发票：
（1）预付款：合同签订生效后，支付合同总金额的50%，用于供应商开展项目开发与筹备工作。
（2）尾款：项目通过最终验收后，支付合同总金额的50%。
8.验收标准/方式：线下验收
9. 违约责任：
9.1采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
9.2由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。
9.3采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。
10.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

3、 报价文件的要求
1. 报价清单
2. 营业执照复印件（盖章）
★报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，时间，背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价。

4、 报价文件的递交方式
报价文件递交地点（可发快递）：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室
收件人：钱老师
电话：13501712906  021-57401582
[bookmark: _GoBack]
